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	Cahier des clauses particulières

	

	

	objet
	Travaux d’aménagement du Centre Archéologique de Passy 18 rue de la Chapelle 89510 Passy 


	
	

	Titulaire
	Société…

	Montant
	

	

	

	Désignation et adresse de la personne habilitée à donner les renseignements 
prévus par l’article 109 du Code des marchés publics 

Sophie Chevrolle, responsable du service des marchés publics de l’Institut national de recherches archéologiques préventives 

Comptable assignataire : Bernard Morvan, agent comptable de l’Institut national de recherches archéologiques.
31/05/2018
Maître d’ouvrage :

Inrap

121 rue d’Alésia
75014 Paris                      



ARTICLE 1 : Présentation de l’Inrap : 
L'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), créé le 1er février 2002 par la loi du 17 janvier 2001, modifiée par la loi du 1er août 2003, assure à la demande de l'Etat, la détection, la conservation ou la sauvegarde du patrimoine menacé en menant des études scientifiques.

Il œuvre sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'Outre-mer et couvre toutes les périodes de la Préhistoire et de l'Histoire. Sa mission est d'exploiter scientifiquement des données issues des diagnostics et des fouilles qu'il réalise, de les faire connaître à la communauté des chercheurs, de les publier et de les faire découvrir au grand public.

L'Inrap est un des partenaires de la recherche archéologique aux côtés du CNRS, de l'Université, des services régionaux de l'Archéologie (SRA) du ministère de la Culture et de la Communication, des services archéologiques de collectivités territoriales et des associations. À terme, ces travaux aboutissent à la restitution des données auprès de la communauté scientifique (publications, colloques, enseignement), et auprès du citoyen (diffusion culturelle et valorisation de l'archéologie).

L’Inrap effectue annuellement environ 2000 diagnostics et 300 fouilles archéologiques. 

L’Inrap est composé de 2 100 personnes dont 1 650 archéologues. Son organisation est déconcentrée, et comprend à ce jour :

- un siège à Paris,

- 8 directions interrégionales (Glisy, Cesson-Sévigné, Pantin, Metz, Dijon, Bron, Bègles, Nîmes),

- une quarantaine de centres de recherches archéologiques répartis sur tout le territoire métropolitain et les DOM.
Le site de Passy est un centre de recherches archéologiques dépendant de la direction interrégionale de Bourgogne Franche-Comté de Dijon.
La présentation de l’organisation de l’Inrap est également accessible sur internet via le lien suivant : www.inrap.fr
L’Inrap, en tant qu’établissement public à caractère administratif est soumis au code des marchés publics.

ARTICLE 2 – Objet du marché : 
Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) concerne, les travaux d’aménagement du Centre de recherches Archéologiques 18 rue de la chapelle 89510 Passy.

Lot 1 : « plomberie, petite électricité, cloisonnement, petit travaux de peinture »



Travaux de réaménagement des locaux : 




- Une salle de lavage, un espace de séchage, un couloir d’accès,

- Création de sanitaires (H/F – PMR)

- Création de vestiaires


Lot 2 : « maçonnerie »



Accès sanitaires :
- Démolition et reprise de murs et sols pour l’accès aux vestiaires et à la salle de séchage.

- Démolition de murets et reprise de sol dans la salle de lavage

ARTICLE 3 – Nature du marché : 

3.1. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, conformément aux dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics.

3.2. Il s’agit d’un marché de fournitures soumis aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics de Fournitures Courantes et de Services (CCAG/FCS) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 (JO du 19/03/2009).
ARTICLE 4 - Pièces constitutives du marché : 

Le marché est constitué par les pièces contractuelles énumérées ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

4.1. L’acte d’engagement et la proposition financière (DPGF) du titulaire dûment complétés, datés et signés ;

4.2. Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes ;

4.3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Fournitures Courantes et de Services (CCAG/FCS) susvisé ;

4.4. L’offre technique du titulaire précisant les modalités d’organisation proposées pour les prestations relatives au présent marché.

Toute clause, portée dans le(s) tarif(s) ou documentation(s) quelconque(s) du titulaire et contraire aux dispositions des autres pièces constitutives du marché, est réputée non écrite.

Les conditions générales et particulières de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

ARTICLE 5 - Durée du marché et Planning prévisionnel des travaux : 

Le marché est conclu à compter de sa date de notification.

Démarrage de l’intervention :

Le démarrage possible des travaux est prévu à partir du 2sd semestre 2018.
Réception des travaux :

La réception des travaux est à planifier, au plus tard, le 15 octobre 2018.

La durée des travaux ne devra pas dépasser 2 mois, hors travaux éventuels de désamiantage.
ARTICLE 6 - Définition des fournitures et prestations attendues :
6.1 – Description du contexte actuel et de l’installation existante : 
En raison du projet de densification du centre opérationnel Inrap de Passy, il est nécessaire au regard de certaines normes d’hygiène et de sécurité et d’adaptation aux effectifs, de procéder à un certain nombre d’aménagement dans ces locaux.
Il a été repéré une présence d’amiante dans les dalles de sol (colle bitumineuse noire : ragréage avec amiante).                       
Un diagnostic technique amiante avant travaux est fourni en annexe ainsi que le DTA de septembre 2014.
Données techniques : plan en annexe
- Bâtiment de plain-pied sur vide sanitaire
- Surface du plancher du bâtiment : 1016m²

- HSP moyenne : 3,05m

- Volume : 3100 m3
- Portes, portes fenêtres et fenêtres : total 56 (dont 34 ont été remplacées en double vitrage).

6.2 - Caractéristiques des travaux à fournir : 
6.2.1 – DETAIL DES DIFFERENTES zones d’interventions Lot 1 

	INRAP – 18 rue de la chapelle 89510 Passy 

Quantitatif prévisionnel 
	 

	Pos.
	Désignation des ouvrages
	Qté 
	PUHT

	 
	 
	 
	 

	1
	Salle de lavage

Raccordement en eau et en écoulement de 6 postes de lavage et de tamisage.

Fourniture et pose de deux débourbeurs et d’un chauffe-eau.

Déplacement d’un radiateur.
	 
	 

	 
	Chauffe-eau mural de 200 litres
	1
	 

	 
	Un anti-tartre pour chauffe-eau
	1
	 

	
	Débourbeurs PE volume 1030 litres
	2
	

	 
	Raccordement hydraulique (raccords fixations cuivres, etc)
	1
	 

	
	PVC de 125 mm
	1
	

	
	Dépose et pose radiateur (raccords cuivre)
	1
	

	 
	
	
	 

	
	Terrassement pour deux débourbeurs 
	1
	

	 
	 


	 
	 

	
	Salle de séchage

Cloisonnement avec revêtement faïence

Réfection partielle des parois en faïence

Reprise partielle de sol
	
	

	
	CLOISONS
	
	

	
	Cloison BA13 (bouchage : 2,05 x 2,20) 4,51 m2

Cloison BA13 sur couloir d’accès (3,50 x 3,29). Pose d’une porte d’accès avec encadrement (ensemble fourni par le client).
	1 ens.

1 ens.
	

	
	Faïence blanche carreaux 20 x 20 pour 40 m2

Faïence couleur carreaux 10 x 10 (40 pièces) pour 0,21 m²
Faïence blanche carreaux 20 x 20

(3,50 x 3,29 et déduction porte)
	1 ens.

1 ens.
	

	
	Réfection murs faïence 20 x 20 pour 8,25 m²
	1 ens.
	

	
	SOL
	
	

	
	Suppression du carrelage existant et pose d’un nouveau carrelage à niveau (carreau 30 x 30 gris), 5 m²
Evacuation et enlèvement des gravois

Installation d’une VMC

	1 ens.

1 ens.


	

	
	PEINTURE

Plafond : 2 couches de peinture veloutée sur toile de verre existante : 16,4 m²
Cloison Placostil côté « Salle de séchage » : 2 couches de peinture veloutée sur toile de verre à poser : 3.50x3.29 = 11.5 m2 (déduire surface 1 porte 1,75m²) = 9.75 m²

	1 ens.
	

	
	
	
	

	
	Les vestiaires

Aménagement de vestiaires 

	 
	 

	 
	Construction d’une cloison Placostil de séparation 4,90 x 3,26 (hsp) entre le couloir d’accès et les vestiaires.

Pose de deux portes d’accès (H/F) avec encadrement (ensemble fourni par le client).

Construction d’une cloison Placostil de séparation H/F 4,75 x 2,20 (h) 
	1 ens.

1 ens.

1 ens.


	 

	
	Pose de deux convecteurs (vestiaires H et F).

Volume global : 64 m3 (4,00 x 4,90 x 3,26)

(cloison de séparation entre vestiaires H : 2,20m).
	 1 ens.
	 

	 
	
	
	 

	
	Petites modifications électriques :

Pose de douilles encastrées dans le plafond et déplacements d’interrupteurs dans le couloir, la salle de séchage et les vestiaires.


	1 ens.
	

	 
	 Boites d’encastrement
	5 
	 

	
	 Ampoules
	3
	

	 
	Câbles 3G 1.5
	1


	 

	 
	Interrupteurs
	3
	 

	
	PEINTURE

Plafond (total 20,1 m²):

2 couches de peinture veloutée sur toile de verre existante : 15,6 m²
2 couches de peinture veloutée sur toile de verre à poser : 4,5 m²
Cloison Placostil sur couloir (face vestiaires) :

2 couches de peinture veloutée sur toile de verre à poser : 16,4 m² déduire surface 2 portes (3,5m²) = 12,9m²
Cloison Placostil de séparation interne des vestiaires (H-F) :

2 couches de peinture veloutée sur toile de verre à poser sur deux faces :

4,75x2,20= 10,45 m² x2 = 20,90 m²
Murs latéraux :

Peinture sur toile de verre existante : 4,10x3,28 = 13,45m²
Peinture sur toile de verre à poser : 4,10x3,28 = 13,45m²

	 1 ens.

1 ens.


	 

	
	Les sanitaires

Aménagement de sanitaires (H/F – PMR et lavabo)
	 
	 

	 
	CLOISONS
	 
	 

	
	Construction de cloisons Placostil hauteur 2,20 m. pour compartimenter les cabines H/F – PMR (8,70 x 2,20 soit 19,14 m²).

Pose de 2 portes d’accès aux toilettes avec encadrement (ensemble fourni par le client).

Fourniture et pose d’une porte d’accès PMR, largeur 90


	1 ens.

1 ens.
	

	
	Faïence blanche et grise, carreaux 20 x 40 sur les faces internes et externes du Placostil : 19,14 x 2 soit 38,28 m²

	1 ens.
	

	
	Doublage des parois périphériques en faïence blanche jusqu’au plafond (hsp 3,01m) : périmètre 16 ml x 3,01 soit 64,16 m².

Déduire : fenêtre 1,80 x 1,60 et porte d’accès aux sanitaires 2,20 x 1,00m soit 5, 08m²
Total 59,08 m²

	1 ens.
	

	
	PLOMBERIE
	
	

	
	WC complet

WC complet pour PMR

WC : distributeur de papier (laiton chromé)

Lave main pour PMR

Mitigeur pour PMR

Ensemble vasque largeur 70 cm avec miroir et led

Sèche-mains 2600 watts epoxy blanc

Hublots avec détecteur de mouvements

Ecoulements PVC de 100

Raccordements hydrauliques


	2

1

5

1

1

1

1

1
1 ens.
	

	
	SOL

	
	

	
	 Pose sur sol existant d’un carrelage 45 x 45 coul. Gris clair. 16 m²

	1 ens.


	

	
	PEINTURE

Plafond : 2 couches de peinture veloutée sur toile de verre existante : 16 m²
Portes :

Lessivage et 2 couches de peinture satinée

2 portes 2,05x0,95 = 1,95 x 2portes = 3,90m2 x2faces = 7,80m²
2 portes 2,05x0,85 = 1,75m2 x 2portes = 3,5m2 x2faces = 7,00m²
Raccord de peinture sur couloir y compris linteau : 1,00x2,45= 2,45m²
Radiateur : x1


	1 ens.


	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.2.2 – DETAIL DES DIFFERENTES zones d’interventions Lot 2 

	INRAP – 18 rue de la chapelle 89510 Passy 

Quantitatif prévisionnel 
	 

	Pos.
	Désignation des ouvrages
	Qté 
	PUHT

	 
	Accès sanitaires

Elargissement de l’accès aux sanitaires (normes PMR).

Dépose du bloc porte existant.

Etaiement et construction d’un linteau BA sur refend.

Démolition latérale du mur (30 cm).

Reconstitution des tableaux de la porte en maçonnerie.

Reprise de sol en maçonnerie (30 cm).

Fourniture et pose en tunnel d’un bloc porte 2040 x 930 mm, (âme pleine pré-peinte, poignée, arrêt).

Evacuation et enlèvement des gravois
	1 ens.


	 

	
	Accès aux vestiaires et à la salle de séchage

Réouverture d’une porte bouchée (0.82x2.20x0.10) et reprise de l’encadrement en maçonnerie (repère 1).
Démolition d’une cloison (ép.7cm), 3,00x3,26.
Porte et encadrement à déposer (0.85x2.20)

(pour réutilisation ultérieure).
(repère 2).
Démolition d’un mur (ép.10cm), 2.27x3,28.
Porte et encadrement à déposer (0.85x2.20)

(pour réutilisation ultérieure).
(repère 3).
Démolition d’un mur (ép.10cm), 1.91x3.26.
(repère 4).
Démolition d’un mur (ép.10cm), 1.21x3.29.
(repère 5).
Démolition d’un mur (ép.10cm), 1.21x3.29.
(repère 6).
Démolition d’un muret (ép.7cm), hauteur 1.50x2.69

et 0.40x0.80, deux fois. 
(repère 13).

Evacuation et enlèvement des gravois

	 

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.


	 

	 
	Vestiaires : construction d’une cloison Placostil 4.90x3.26 (hsp) sur couloir avec deux portes et encadrement fournis à installer (portes H et F).

(repère A).
Construction d’une cloison Placostil 4.75x2.20 (hauteur) pour séparation vestiaires Hommes et Femmes.
(repère E).
Salle de séchage : construction d’une cloison Placostil hydrofuge 4.90x3.29 (hsp) avec une porte de 90 sur couloir.

(repère B).
Reprise de sol après démolition muret 3.49 x0.07

(repère I).
Suppression faïence 0.50x3.45

Enduit à réaliser 3.45x1.60

(repère M).
Reprise de sol (1.21x0.10) et plafond (1.21x0.10) après démolition.

Reprise de mur 3.29x0.10, deux fois.

(repère N).
Reprise de sol (1.21x0.10) et plafond (1.21x0.10) après démolition.

Reprise de mur 3.29x0.10

(repère O).

PEINTURE

Plafond (total 10.2 m²):

2 couches de peinture veloutée sur toile de verre existante : 7,92 m²
2 couches de peinture veloutée sur toile de verre à poser : 2,28 m²
Cloison Placostil « côté couloir » au droit de la salle de séchage : 2 couches de peinture veloutée sur toile de verre à poser : 3.50x3.29 = 11.5 m² (déduire surface 1 porte 1,75m2) = 9.75 m²
Cloison Placostil « côté couloir » au droit des vestiaires : 16,4 m²
- 2 couches de peinture veloutée sur toile de verre existante (déduire surface 2 portes (3.50m2) = 12,9m²
Sur refend, au droit de la salle de séchage : 2 couches de peinture veloutée sur toile de verre à poser : 11,5 m²
Sur refend, au droit des vestiaires :

- 2 couches de peinture veloutée sur toile de verre à poser : 5,90 m²
- 2 couches de peinture veloutée sur toile de verre existante: 10,5 m²
Portes (salle de séchage et vestiaires)

Lessivage et 2 couches de peinture satinée

3 portes 2,05x0,85 = 1,75 x3 = 5,25 m2 x2faces = 10,50m²
Evacuation et enlèvement des gravois

	1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.

1 ens.


	 

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	


Les quantités sont données à titre indicatif et n’engage en rien la responsabilité de l’Inrap.
ARTICLE 7 – Modalités d’exécution : 
7.1. Site d’intervention : 
Les travaux d’aménagement sont exécutés par le titulaire au Centre de recherches Archéologiques de l’Inrap, situé au 18 rue de la chapelle 89510 Passy.
L’accès se fait en :

· Jours ouvrés : du lundi au vendredi ;

· Heures ouvrées : de 09h00 à 17h00.

Dans le cadre de la période de garantie, le titulaire intervient selon cette même plage horaire.
7.2. Connaissance du site par le titulaire : 
Le titulaire reconnaît avoir pris connaissance des éléments de ce présent CCP et des renseignements donnés à titre indicatif, le titulaire étant réputé en avoir vérifié le contenu préalablement à l’établissement de son offre et après visite du site.

Il ne saurait se prévaloir d’une connaissance insuffisante des lieux ou des conditions de travail pour réclamer une plus-value ou une indemnité supplémentaire ultérieure.

7.3. Conditions de travail : 
Matériel et outillage : L’ensemble des équipements, matériels et outillages nécessaires à la bonne exécution des prestations ainsi que les équipements de protections individuels utiles aux techniciens intervenants est à la charge du titulaire et compris dans son offre financière annexée à l’acte d’engagement.

Tenue de travail : Le titulaire équipe ses techniciens de vêtements de travail avec l’insigne spécifique de la société.
Les techniciens ne sont pas admis sur le site de l’Inrap s’ils ne sont pas vêtus de leurs vêtements de travail.

Préventions des risques – Plan de prévention : En application du décret n° 92-158 du 20 février 1992, des dispositions doivent être prises par l’Inrap et le titulaire avant toute intervention pour prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur le même lieu de travail. L’Inrap assure la coordination générale des mesures de prévention. Le titulaire procède au nettoyage de chantier ainsi qu’à l’évacuation des déchets.
ARTICLE 8 – Obligations des parties

8.1. Obligations de l’Inrap
8.1.1. Le suivi des prestations, objet du présent marché, sera effectué pour le compte de l’Inrap par le directeur interrégional de Bourgogne Franche Comté ou son représentant.

Le suivi et la coordination quotidienne devra être assurée avec l’interlocuteur local de l’Inrap 

Mme Catherine Boishardy.
8.1.2. L’Inrap s’engage à faciliter l’accès au site aux personnels du titulaire pour l’exécution des prestations objet du présent marché.

8.1.3. L’Inrap s’engage à s’assurer que ses structures sont susceptibles d’accueillir, avec l’efficacité et la sécurité requises, les prestations, objet du présent marché.

8.2. Obligations du titulaire

8.2.1. L’encadrement du personnel réalisant les prestations est assuré par un chargé d’affaires du titulaire qui a pour mission :

· De représenter le titulaire auprès de l’Inrap pendant toute la durée du marché ;

· D’organiser, de décider et de surveiller l’exécution des prestations du marché.

Ce chargé d’affaires est le correspondant unique de l’Inrap pendant toute la durée du marché. 
Le titulaire devra prévoir une réunion de chantier à la phase intermédiaire des travaux et une réunion finale de fin et de réception de chantier avec le représentant local de l’inrap.
Le titulaire communique à l’Inrap à la notification du présent marché, les coordonnées (numéro de téléphone et numéro de télécopie) auxquelles il est joignable durant les jours ouvrés et non ouvrés.

8.2.2. Les prestations, objet du présent marché, sont confiées par le titulaire à des techniciens qualifiés.

8.2.3. Le titulaire devra prévoir tous les moyens nécessaires (humains et matériels) à la complète réalisation des prestations du marché dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur. Il reconnaît avoir suppléé par ses connaissances professionnelles, aux éléments qui auraient pu être omis ou insuffisamment détaillés.

8.2.4. Le titulaire et son personnel sont tenus par une obligation de secret et de discrétion. Ils s’interdisent de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des informations de toute nature, techniques, financières, administratives, ainsi que celles relatives à l’activité, à l’organisation et au personnel de l’Inrap, qui leur auront été communiquées par l’Inrap, ou dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent marché.

Le titulaire reconnaît que toute divulgation léserait les intérêts de l’Inrap et engagerait sa responsabilité.

8.2.5. Il est expressément entendu que le personnel du titulaire demeure à tous les égards, le salarié de ce dernier (législation du travail, sécurité sociale, congés payés, déplacements…). Tout accident ou maladie pouvant affecter le personnel du titulaire pendant la durée de la prestation est entièrement pris en charge par celui-ci.

8.2.6. Le personnel du titulaire doit faire preuve de la plus grande correction. Le titulaire doit se porter garant de l’honorabilité de son personnel.

8.2.7. Il est rappelé que le titulaire est responsable de ses employés en toutes circonstances et pour quelque cause que ce soit. Toute détérioration sur le mobilier, le matériel, les revêtements, au cours de l’exécution des prestations, est à la charge du titulaire.
Le chantier sera réalisé sur site occupé. Le titulaire doit assurer en permanence le maintien en parfait état de propreté des locaux dans lesquels il intervient, des lieux avoisinants qu’il souille et de ceux qu’il emprunte pour assurer l’exécution des travaux. Le titulaire est tenu d’évacuer tous les gravois et chutes de matériaux dus à son activité.
8.2.8. Conformément à l’article D.8222-5 du Code du travail, nouvelle version, le titulaire devra fournir, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents suivants :
· Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois (art. D.8222-5-1°-a),

· Une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement si le titulaire emploie des salariés (art. R. D.8222-5-3°),

· Une attestation sur l’honneur de dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. R. D.8222-5-1°-b), ou compte tenu du caractère annuel des déclarations fiscales, présenter la nouvelle attestation fiscale de la situation au 31 Décembre de l’année écoulée.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et après mise en demeure notifiée par écrit, restée infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu à l’article D.8222-5 du code du travail, nouvelle version.

8.2.9. Des essais de fonctionnement des matériels (radiateurs, éléments électriques et hydrauliques) devront avoir lieu avant la réception des travaux pour vérifier :

Le bon fonctionnement des installations,


L’état des fournitures et des travaux


L’entreprise devra fournir les plans des installations en parfaite concordance avec les travaux réalisés et les consignes utiles pour la conduite et l’entretien des matériels.

Le titulaire devra le DOE et le DIUO.

L'entreprise réalisant le présent marché est réputée connaître la totalité des textes réglementaires applicables aux installations à exécuter.  Les prescriptions des DTU (Documents Techniques Unifiés) relatives aux travaux du présent marché seront appliquées.  Le matériel utilisé dans ces installations sera conforme aux normes françaises (NF) lorsqu'elles existent tant en ce qui concerne sa fabrication que sa mise en oeuvre. Les règles professionnelles ou exemples de solution émanant d'organismes officiels (CSTB, UCH, GDF, PROMOTELEC, etc...) destinées à répondre aux dispositions réglementaire en utilisant les règles de l'art, seront utilisés en priorité.
8.2.10. L’entreprise assurera la garantie gratuite, pièces et main d’œuvre, de toutes ses fournitures pendant une période minimum de 2 ans. Durant cette période, l’entreprise devra un entretien comprenant l’examen systématique de tout l’équipement. Elle réparera ou remplacera toutes les pièces mécaniques reconnues défectueuses en utilisant les pièces standards de l’équipement en cause.

L’enlèvement des déchets et matériels provenant des travaux de son intervention est à la charge de l’entreprise.

La durée d’intervention du titulaire, dans le cadre de la garantie proposée dans son offre technique, est indiquée par le titulaire dans l’annexe n°4 du présent CCP)

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE

9.1. Responsabilités :

Le titulaire assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. En conséquence il est seul responsable des dommages que l’exécution des prestations peut causer directement ou indirectement, à son personnel ou à des tiers, à ses biens et aux biens appartenant à l’Inrap ou à des tiers.
9.2. Assurances :

Le titulaire du marché doit avoir souscrit un contrat d’assurance qui demeure en cours de validité pendant la durée de validité du marché, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés au personnel de l’Inrap ou à des tiers, à ses biens et aux biens appartenant à l’Inrap ou à des tiers à l’occasion des prestations, objet du marché.

Le titulaire s’engage à souscrire une assurance suffisante et doit produire à toute demande de l’Inrap une attestation mise à jour de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie.

ARTICLE 10 – Modalités de paiement : 
Le titulaire adresse une facture, à l’issue de chaque phase pour les montants figurant dans l’annexe financière.

Chaque facture est établie en un original et deux copies sur papier à en-tête.

Chaque facture porte, outre les mentions légales, les indications suivantes :

-
la désignation de la personne publique contractante,

-
les nom et adresse du titulaire,

-
le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé dans l'Acte d'Engagement,

-
les références (n° et date) du marché et de chaque avenant,

-
les références de la Direction concernée par la facture,

-
la désignation des prestations effectuées au cours de la phase d'exécution considérée,

-
le montant hors TVA des prestations,

-
le taux et le montant de la TVA,

-
le montant total TTC des prestations, 

-
la date de la facture.

Les factures devront être adressées à :

Inrap

Direction de l’administration et des finances

Service de l’exécution budgétaire

Inrap 121 rue d’Alésia 75014 Paris
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire.

Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 
ARTICLE 11 - Pénalités de retard : 
En cas de dépassement du délai d'exécution par phase fixé à l’acte d’engagement, il est prévu une pénalité égale à 200 € par jour de retard.
ARTICLE 12 – Clauses de financement et de sûreté : 
12.1
-
Retenue de garantie
Sans objet 
12.2
-
Avance
Sans objet.

ARTICLE 13 – Résiliation : 
L’Inrap se réserve la faculté de résilier le présent marché dans les conditions prévues au CCAG/FCS.
ARTICLE 14 – Litige : 
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent CCP, la loi française est seule applicable.

La procédure à suivre par le titulaire en cas de différend avec le pouvoir adjudicateur est celle exposée dans le CCAG/FCS.

ARTICLE 15 – Dérogations aux documents généraux : 
Néant
A                  , le

Lu et approuvé

Le titulaire
ANNEXE CCP

Annexe n°1 : DTA
Annexe n°2 : DTA avant travaux

Annexe n°3 : Plans
Annexe n°4 : Délais
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